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N° Comune Descrizione Note
€ 14.000.000,00

L1 Lentate Sul Seveso R108-R109: Eliminazione del canale di scolmo Viene previsto l'utilizzo della tombinatura esistente

L2 Lentate Sul Seveso Variante e Riqualifica S.P. 44 dei Giovi E' stata studiata la richiesta

L5 Lentate Sul Seveso Spostamento Piste Ciclopedonali Sono state spostate

L6 Lentate Sul Seveso Variante Via Colombo Stimato al 50% con il Comune di Barlassina

€ 4.980.000,00
LE.01 Lentate Sul Seveso Riqualificazione via Nazionale dei Giovi SP44 bis già presente nel computo APL

LE.02 Lentate Sul Seveso
Nuova viabilità di collegamento tra via Manzoni | via Falcone e Borsellino | via Nazionale dei Giovi 

SP44 bis
LE.03 Lentate Sul Seveso Riqualificazione di via Oberdan con sezione tipo E

LE.04 Lentate Sul Seveso Adeguamento viabilità esistente (in alternativa a collegamento fra via Brianza e viale Italia) Vedasi report incontro RL del 18/02/2011

LE.05 Lentate Sul Seveso Realizzazione rotatoria tra le vie per Figino e per Mariano

LE.06 Lentate Sul Seveso Riqualificazione di via Monte Rosa con allargamento della sezione

PP.01 Lentate Sul Seveso
Nuovo collegamento tra via Oberdan e via Tonale. Realizzazione rotatoria per l'accesso all'area 

industriale
PP.02 Lentate Sul Seveso Riqualificazione via Vittorio Alfieri

PP.03 Lentate Sul Seveso Modfica layout rotatoria viale Italia per connessione con l'intervento n. LE04

PP.04 Lentate Sul Seveso Allargamento via 24 maggio

€ 7.525.000,00

€ 168.000,00

€ 1.327.000,00

N° Comune Descrizione Note
€ 8.400.000,00

B1 Barlassina Variante Via Colombo Stimato al 50% con il Comune di Lentate sul Seveso
B2 Barlassina Sottopasso Ciclo-Pedonale (Via Prati) E' stata studiata la richiesta

B3 Barlassina Scavalco Ciclo-pedonale su Fiume Seveso
E' possibile fare lo scavalco con altra soluzione senza costi aggiuntivi

B4 Barlassina Stralcio Via Silone
Come da richiesta, dal punto di vista viabilistico può essere stralciata

B5 Barlassina Stralcio Pista Ciclopedonale Via Marconi Già previsto nel Progetto Definitivo Approvato 

€ 1.226.000,00
BA.01 Barlassina Riqualificazione ed allargamento di via XXV Aprile Già presente nel progetto definitivo revisionato
BA.02 Barlassina Realizzazione rotatoria tra le vie Longoni e Segantini

BA.07 Barlassina Sottopasso di via Colombo Già presente nel computo APL

PP.05 Barlassina Modifica layout intersezione tra le vie Marconi e XXV aprile

€ 345.000,00

€ 100.800,00

€ 6.728.200,00

TRATTA B2 - OTTIMIZZAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO - COSTI PARAMETRICI STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO

FONDI DI COMPETENZA EX PRESCRIZIONE N.51 CIPE (ripartizione proposta Ass. Giordano)Lentate Sul Seveso

Barlassina FONDI DI COMPETENZA EX PRESCRIZIONE N.51 CIPE (ripartizione proposta Ass. Giordano)

COSTO TOTALE OTTIMIZZAZIONI PD PEDEMONTANA 

COSTO PROPOSTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO

TOTALE COMPLESSIVO (rimanenti per opere ex prescrizione CIPE n. 51)

COSTO TOTALE OTTIMIZZAZIONI PD PEDEMONTANA 

COSTO PROPOSTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO

TOTALE COMPLESSIVO (rimanenti per opere ex prescrizione CIPE n. 51)
COSTO PRO QUOTA A FAVORE INTERVENTI SU BOVISIO MASCIAGO (Piano Sovracomunale del Traffico)

COSTO PRO QUOTA A FAVORE INTERVENTI SU BOVISIO MASCIAGO (Piano Sovracomunale del Traffico)
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N° Comune Descrizione Note
€ 11.400.000,00

M1 Meda Via Seveso: ottimizzazione della strada di accesso alle proprietà private

M2 Meda Via Sforza - Via Einaudi: sistemazione degli accessi alle proprietà

M3 Meda
Pista Ciclo-Pedonale in prossimità dello svincolo di Meda: ottimizzazione rispetto alle occupazioni di 

aree private
E' stata arretrata

M4 Meda Stralcio Pista Ciclopedonale Via Marconi Già previsto nel Progetto Definitivo Approvato 

€ 0,00

€ 0,00

€ 136.800,00

€ 11.263.200,00

N° Comune Descrizione Note
€ 12.000.000,00

S2 Seveso Via Isonzo - Via de Medici: avvicinamento all'autostrada della viabilità Tale viabilità è stata addossata all'autostrada
S3 Seveso Cantiere B2.03: rilocalizzazione del cantiere E' stato rilocalizzato
S6 Seveso Eliminazione Pista ciclabile lato est

S7 Seveso Eliminazione di parte pista ciclabile lato ovest e miglioramento raccordo 

S8 Seveso Riqualificazione Via Vignazzola e Via San Carlo

S9 Seveso 14-Via Cacciatori delle Alpi/C.so Garibaldi/P.za Roma

S10 Seveso Rotatoria Via Padre Masciadri e Via Eritrea

€ 0,00

PP.06 Seveso
Eliminazione intersezione semaforizzata. Creazione rotatoria tra le vie Garibaldi, Cacciatori delle Alpi, 

Roma
Già previsto con l'intervento S9

PP.07 Seveso Realizzazione rotatoria tra le vie Salvo d'Acquisto e via Zara Inserito nel progetto di riqualifica della linea ferroviaria Saronno Seregno

PP.08 Seveso Realizzazione rotatoria tra le Montecassino e Salvo d'Acquisto Inserito nel progetto di riqualifica della linea ferroviaria Saronno Seregno

€ 0,00

€ 144.000,00

€ 11.856.000,00

Meda FONDI DI COMPETENZA EX PRESCRIZIONE N.51 CIPE (ripartizione proposta Ass. Giordano)

COSTO TOTALE OTTIMIZZAZIONI PD PEDEMONTANA 
TOTALE COSTI PROPOSTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO

TOTALE COMPLESSIVO (rimanenti per opere ex prescrizione CIPE n. 51)

TOTALE COMPLESSIVO (rimanenti per opere ex prescrizione CIPE n. 51)

FONDI DI COMPETENZA EX PRESCRIZIONE N.51 CIPE (ripartizione proposta Ass. Giordano)

COSTO TOTALE OTTIMIZZAZIONI PD PEDEMONTANA 

COSTO PROPOSTE RIGHETTI&MONTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO
COSTO PRO QUOTA A FAVORE INTERVENTI SU BOVISIO MASCIAGO (Piano Sovracomunale del Traffico)

Seveso

COSTO PRO QUOTA A FAVORE INTERVENTI SU BOVISIO MASCIAGO (Piano Sovracomunale del Traffico)
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N° Comune Descrizione Note
€ 14.200.000,00

C1 Cesano Maderno Via Isonzo - Via de Medici: avvicinamento all'autostrada della viabilità

C4 Cesano Maderno Ottimizzazione del Ramo A Svincolo di Cesano Maderno  Il Ramo è stato ottimizzato, allontanandolo dagli edifici

€ 0,00
CE.03 Cesano Maderno Tangenziale nord

CE.04 Cesano Maderno Riqualificazione di via Nazionale dei Giovi SP44 bis

CE.05 Cesano Maderno Riqualificazione delle vie Molino Arese, Trento, Don Luigi Viganò

CE.06 Cesano Maderno Riqualificazione tratti asse vie Magenta, Venaria reale, Friuli

PP.09 Cesano Maderno Eliminazione intersezione semaforizzata. Creazione rotatoria tra le vie Nazionale dei Giovi e Boga

PP.10 Cesano Maderno Eliminazione intersezione semaforizzata. Creazione rotatoria tra le vie Nazionale dei Giovi e Calabria

€ 9.590.000,00

€ 170.400,00

€ 4.439.600,00

N° Comune Descrizione Note
BO.04 Bovisio Masciago Realizzazione rotatoria tra corso Milano e corso Como SP44 bis

BO.08 Bovisio Masciago Realizzazione rotatoria tra corso Italia e Tangenziale sud di Cesano Maderno

BO.11 Bovisio Masciago Realizzazione rotatoria tra corso Como SP44 bis e via Bonaparte

€ 720.000,00

COSTO PROPOSTE RIGHETTI&MONTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO
COSTO PRO QUOTA A FAVORE INTERVENTI SU BOVISIO MASCIAGO (Piano Sovracomunale del Traffico)

TOTALE COMPLESSIVO (rimanenti per opere ex prescrizione CIPE n. 51)

Cesano Maderno FONDI DI COMPETENZA EX PRESCRIZIONE N.51 CIPE (ripartizione proposta Ass. Giordano)

COSTO TOTALE OTTIMIZZAZIONI PD PEDEMONTANA 

COSTO PROPOSTE RIGHETTI&MONTE STUDIO SOVRACOMUNALE DEL TRAFFICO
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